

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 上野団地緑地管理業務(除草・低木刈込み)

(見積書徴取期間) 2020年3月30日～2020年4月13日

(予 定 価 格) 2,098,800 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株)五嶋造園	3	3,800,000	
2	(株)ジーエムシー	1	933,372	
3	(有)パシフィック	2	1,873,860	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部万年塀改修工事

(見積書徴取期間) 2020年5月20日～2020年5月29日

(予 定 価 格) 3,146,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	丸市田中建設(株)	4	2,957,000	
2	東海建設(株)	1	1,970,000	
3	(株)カメヤ堀越	5	4,300,000	
4	(株)エイワ建設	2	2,000,000	
5	大貴工業(株)	6	4,973,000	
6	(株)翔榮建設	3	2,790,000	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部練習ホール館H-412室内装改修工事

(見積書徴取期間) 2020年5月20日～2020年5月29日

(予 定 価 格) 3,992,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.6の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	東海建設(株)	6	3,900,000	
2	(株)エイワ建設	2	2,830,000	
3	(株)カメヤ堀越	5	3,500,000	
4	丸市田中建設(株)	4	3,225,000	
5	大貴工業(株)	7	4,220,000	
6	前田建設工業(株)	1	2,320,000	
7	(株)翔榮建設	3	2,980,000	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学美術館エレベーター改修工事(3号機)

(見積書徴取期間) 2020年5月20日～2020年5月29日

(予 定 価 格) 4,510,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	日本オーチス・エレベータ (株)	1	4,500,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学附属音楽高等学校アンサンブル室1音響工事

(見積書徴取期間) 2020年5月20日～2020年5月29日

(予 定 価 格) 2,240,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) ソナ	1	1,650,000	
2	東海建設(株)	4	3,100,000	
3	前田建設工業(株)	2	2,030,000	
4	(株) 翔栄建設	3	3,080,000	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部練習ホール館第2ホール調光設備改修工事

(見積書徴取期間) 2020年5月20日～2020年5月29日

(予 定 価 格) 4,260,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) ユニ・エンジニアリング		1,200,000	
2	(株) 内田洋行		4,180,000	
3	前田建設工業(株)		5,880,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学学生会館胸像等移設工事

(見積書徴取期間) 2020年5月21日～2020年5月29日

(予 定 価 格) 1,945,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.5の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) 貴津	2	837,500	
2	丸一田中建設(株)	3	1,807,000	
3	(株) カメヤ堀越	4	3,150,000	
4	信東建設(株)	5	4,200,000	
5	(株) 翔榮建設	1	595,000	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学国際芸術リソースセンターA棟網戸設置工事

(見積書徴取期間) 2020年6月9日～2020年6月17日

(予 定 価 格) 1,389,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.5の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) 富士工	5	1,930,000	
2	丸市田中建設 (株)	4	1,164,000	
3	(株) エイワ建設	2	1,000,000	
4	(株) 貴津	3	1,074,500	
5	(株) オフィスインテリア	1	993,000	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部練習ホール館第2ホール照明設備改修工事

(見積書徴取期間) 2020年6月11日～2020年6月22日

(予 定 価 格) 3,660,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株)内田洋行	2	2,300,000	
2	(株)ユニ・エンジニアリング	1	1,469,000	
3	(株)川見電気工事店	3	4,985,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学附属音楽高等学校構内情報通信網設備増設工事

(見積書徴取期間) 2020年6月22日～2020年7月3日

(予 定 価 格) 3,460,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) ユニ・エンジニアリング	1	2,679,000	
2	成瀬電気工事 (株)	3	3,800,000	
3	栄光電気 (株)	2	3,000,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地福利施設トイレ改修工事設計業務(建築・建築設備一式)

(見積書徴取期間) 2020年9月4日～2020年9月15日

(予 定 価 格) 3,634,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) 綜企画設計	1	2,700,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学奏楽堂庇屋根防水他改修工事

(見積書徴取期間) 2020年9月15日～2020年9月25日

(予 定 価 格) 2,150,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(有) ハイパーシール工業	2	1,600,000	
2	大貴工業 (株)	3	2,380,000	
3	(株) イッシン	1	1,070,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部2号館電気室受変電設備改修工事

(見積書徴取期間) 2020年10月1日～2020年10月9日

(予 定 価 格) 3,180,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) ユニ・エンジニアリング	2	2,996,000	
2	前田建設工業(株) 東京建築支店	3	4,650,000	
3	南海ビルサービス	1	2,885,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学千住校舎エレベーター改修工事

(見積書徴取期間) 2020年10月1日～2020年10月9日

(予 定 価 格) 3,940,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	ジャパンエレベーターサービス城南(株)	1	3,600,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学中央棟アプローチ周辺庭園灯改修工事

(見積書徴取期間) 令和2年12月14日 ~ 令和2年12月23日

(予 定 価 格) 4,510,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) ユニ・エンジニアリング	1	3,960,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地陶芸プレハブ新営工事

(見積書徴取期間) 2021年1月6日～2021年1月15日

(予 定 価 格) 3,888,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株)カタオカエンジニアリング	1	3,600,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。